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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA
GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DEL CONTROLLO DELLE AREE A
PAGAMENTO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
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Art. 1 - Oggetto

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di un sistema integrato per la gestione della sosta a
pagamento e del controllo delle aree a pagamento, nel territorio del Comune di Castelfranco
Veneto, specificatamente nelle aree di sosta indicate nella planimetria (TAV. 1) allegata a presente
capitolato, secondo le modalita e gli obblighi indicati nei successivi articoli.

Il concessionario del servizio che gestisce i parcheggi e incassa gli introiti della sosta & la Societa
Castdfranco Patrimonio e Servizi srl, di seguito CPS, mentre I’Ente proprietario del suolo pubblico € il
Comunedi Castelfranco Veneto.

La gestione del presente servizio é regolata dalle seguenti disposizioni |egidative e regolamentari per quanto

applicabili:

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. “Misure urgenti per lo snellimento dell’attivitd amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo”;

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE™;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “ Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. “Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato”.

1.1- Areedi sosta, stalli, orario di pagamento, tariffe, abbonamenti

| posti auto a pagamento sono n. 436 unita, come evidenziato nella planimetria (TAV. 1) adlegata a presente
Capitolato, nella quale sono evidenziati gli stalli di sosta a pagamento.

Di seguito vengono dettagliate le aree di sosta, gli stalli, gli orari di pagamento, le tariffe e gli abbonamenti
previsti:

a) areeinteressate:

Corso XXIX Aprile- n° stalli a pagamento 25

Piazza Marconi — n° stalli a pagamento 2

Piazza X X1V Maggio — n° stalli a pagamento 11

Piazza Trento Trieste — n° stalli a pagamento 14
ViaFilzi — n°® stalli a pagamento 25

ViaRoma- n° stalli a pagamento 33

Piazza Giorgione (1° quadr.) — n° stalli a pagamento 49
Piazza Giorgione (2° quadr.) — n° stalli a pagamento 44
Piazza Giorgione (3° quadr.) — n° stalli a pagamento 38
Piazza Giorgione (4° quadr.) compreso ex pesa— n° stalli a pagamento 78
ViaVittorio Veneto — n° stalli a pagamento 26
ViaMonfenera— n° stalli a pagamento 30

Borgo Treviso — n° gtalli a pagamento 22

ViaF.M. Preti — n° stalli a pagamento 34

Piazzetta Fantinato — n° stalli a pagamento 5



b) postazione dei parcometri e stalli di influenza:

GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - SITUAZIONE ATTUALE 2014

PARCOMETRO ::;;:V?I!-Itle?) orario applicato ORE/GG

C.so XXIX APRILE SUD 13 8/13 - 15/20 10

C.so XXIX APRILE NORD 12 8/13 - 15/20 10

P.zza MARCONI 14 8/13 - 15/20 10

P.zza TRENTO TRIESTE 25 10/12 - 15/18 5

Via ROMA 21 8/13 - 15/20 10

Via FILZI 25 8/13 - 15/20 10

P.zza GIORGIONE 1 49 8/13 - 15/20 10

P.zza GIORGIONE 2 44 8/13 - 15/20 10

P.zza GIORGIONE 3 38 8/13 - 15/20 10

P.zza GIORGIONE 4 78 8/13 -15/20 10

Via V.VENETO 26 8/13 -15/20 10

Via MONFENERA 30 8/13 -15/20 10

BORGO TREVISO 1 12 8/13 - 15/20 10

BORGO TREVISO 2 10 8/13 - 15/20 10

VIA PRETI 1 17 8/13 - 15/20 10

VIA PRETI 2 22 8/13 - 15/20 10

SOMMANO 436 |

L’orario a pagamento dei suddetti stalli & dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 durante i giorni feriali
ad esclusione di P.zza Trento Trieste limitatamente a n. 14 stalli in cui I’orario di pagamento e dalle
10.00/12.00 — 15.00/18,00.

c) abbonamenti:

Sono previste e seguenti modalita di abbonamento:
a) abbonamento mensile: € 55,00

b) abbonamento trimestrale: € 140,00

c) abbonamento semestrale: € 270,00

d) abbonamento annuale: € 395,00

Le tariffe e gli abbonamenti come sopra riportati avranno validita per tutto il periodo di durata del contratto,
salvo variazioni deliberate dalla CPS. In caso di variazioni delle tariffe e degli abbonamenti I’affidatario e
obbligato ad adeguare tempestivamente il servizio e gli impianti tecnologici senza oneri per CPS.

d) mercati
| posti auto a pagamento di Piazza Giorgione (per un totale di n. 209 pogti) nelle giornate di martedi e
venerdi risultano occupati dal mercato ambulante dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

€) manifestazioni
L e occupazioni manifestazioni pubbliche rientrano nella previsione dell’art. 8 del presente capitolato.



Art. 2 - Descrizione del sistema tecnologico

L appaltatore dovra fornire un sistema tecnologico che permetta di monitorare la domanda di sosta degli
utenti, la rotazione e I’occupazione, I’acquisizione e I’elaborazione di statistiche ai fini dell’analisi sulla
sosta.

In particolare il sistema proposto dovra consentire di:

- verificare I’effettivo livello di occupazione dei parcheggi e il pagamento degli stessi, al fine di una
verifica semplificata da parte degli accertatori, di una reale consapevolezza dell’utenza delle capacita di
controllo del sistema e delle conseguenti possibilita sanzionatorie mirate in loco;

- acquisire in via informatica tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati, tramite software, permettere la
visualizzazione e I’elaborazione dei dati anche per aggregazioni;

- eseguire il pagamento del parcheggio da parte dell’utente mediante: moneta Euro (nei tagli da€ 0,05 a €
2,00), tessere prepagate, eventualmente ricaricabili, telefono cellulare attraverso chiamata €0 sms,
attivando/disattivando la sosta e accedere all’applicazione di una tariffa a minuto, calcolata all’atto del
ritiro del veicolo.

Art. 3 - Descrizione delle attrezzature

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante |a realizzazione di un sistema di monitoraggio e di gestione
delle aree di sosta a pagamento e del traffico dedicato all’area urbana é previstalaforniturae I’installazione
delle seguenti attrezzature tecnologiche aventi specifiche tecniche minime o equivalenti di seguito descritte.

3.1 - Parcometri

Laditta affidataria dovrafornire ed installare a sua cura e spese minimo numero 16 parcometri di primarie
marca che garantiscano I’operativita del sistema come descritto al precedente art. 2 funzionanti con
alimentazione autonoma o da fonte solare.

Il posizionamento dei parcometri dovra essere concordato con I’ufficio tecnico di CPS, cui spettera disporre
le modifiche piu opportune per armonizzare gli impianti con il contesto urbano.

3.2 — Softwaredi controllo integrato

L applicazione web per la consultazione e I’impostazione dei dati di monitoraggio e la gestione del sistema

da postazione dotata di collegamento internet ed in modalita di accesso sicura mediante ID e Password dovra

avere le seguenti caratteristiche minime o equivalenti:

- accesso mediante ID e Password;

- acquisizione dei dati derivanti dai parcometri;

- fornituradei dati ai pannelli di info-mobilitagia presenti nel territorio comunale;

- possibilita di impostare un amministratore del sistema che a sua volta pud generare nuovi utenti
autorizzati ad accedere a software;

- possibilita di impostare I’inoltro di e-mail a computer o palmari esterni per visualizzare stati di allarme
Sui parcometri;

- visualizzazione dei dati di incasso del parcometri;

- report e grafici sui dati rilevati dai parcometri: biglietti emess per giorno della settimana, durata media
della sosta acquistata, incassi mensili;

- eventuale integrazione con smartphone per il controllo della sosta per sanzioni e loro trasferimento a
sistema gestionale in uso presso la Polizia Municipale.

3.3-Posain opera

L appaltatore dovra accollarsi tutte le spese di installazione e collaudo dei nuovi parcometri ed in particolare
dovra presentare in sede di gara un “piano operativo di installazione” che preveda le tempistiche
dell'installazione e collaudo le quali non interrompano di fatto, o per |o meno riducano al minimo (massimo
giorni 2), il servizio di pagamento delle zone di sosta a pagamento.

Art. 4 — Descrizionede servizi

L’ appaltatore dovra garantire per I’intera durata del contratto le seguenti attivita:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature oggetto di fornitura;



- fornituradi tutto il materiale di consumo (dei rotoli di carta, batterie, schede prepagate, ricaricabili, ecc.);

- sostituzione di eventuali apparati danneggiati a seguito di atti vandalici, furto, deterioramento o di
qualsiasi ulteriore causa di malfunzionamento;

- assicurare I’intervento di ripristino di eventuali guasti alle attrezzature e/o sistema di centrale entro 48 ore
lavorative dalla segnalazione;

- dtivazione e mantenimento del sistema tecnol ogico per tutto il periodo contrattuale;

- connettivita dei dispositivi forniti per la comunicazione dati e relativi consumi elettrici e di trasmissione
dati;

- eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla messain operadel sistema proposto;

- aperturadi una propria unita locale da adibire a sportello a pubblico, situato entro i confini del territorio
comunale ed aperto per aimeno 24 ore settimanali;

- raccolta, contahilizzazione e versamenti del corrispettivi di incasso derivanti dai sistemi di pagamento
della sosta presso conto corrente dedicato intestato a CPS cosi come dettagliato al successivo art. 9;

- vigilanza con funzioni di “ausiliari della sosta” negli stalli a pagamento individuati nell'allegata
planimetria cosi come dettagliato al successivo art. 6;

- servizio con funzioni di vigilanza con rilevamento delle infrazioni inerenti la sosta, monitoraggio e
controllo in collaborazione con il comando di Polizia Municipale in tutte le zone a pagamento; &
espressamente escluso il servizio di custodiadei veicoli;

- predisposizione, emissione e distribuzione degli strumenti e mezzi di pagamento delle tariffe e degli
abbonamenti;

- eventuali ulteriori prestazione offerte nell'ambito dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede
di gara e prestazioni necessarie e conseguenti.

Art. 5- Gestione del servizio di pagamento delletariffe e abbonamenti

Gli strumenti di pagamento delle tariffe dovranno sempre adattarsi alle condizioni di variabilita delle stesse.
Sono a carico dell’appaltatore la predisposizione, emissione, distribuzione e commercializzazione dei titoli di
pagamento che dovranno comungue essere intestati a CPS.

Si deve prevedere il pagamento da parte dell’utenza, oltre che con moneta (euro) anche almeno mediante:

- schedericaricabili;

- telefoniamobile.

La ricevuta del pagamento effettuato mediante gli impianti di registrazione e pagamento della sosta deve

contenere I’intestazione “Societa Castelfranco Patrimonio e Servizi srl — P.IVA 04170930269".

Le schedericaricabili dovranno:

- essere numerate progressivamente a fine di consentire il controllo da parte della Stazione Appatante
delle quantita vendute e recare I’intestazione “Societa Castelfranco Patrimonio e Servizi srl — P.IVA
041709302697,

- essere redlizzate con materiale resistente.

Inoltre, le schede ricaricabili dovranno consentire la selezione delle tariffe anmesse e la conoscenza del

credito di ore disponibili per I’utente oltre a potere essere ricaricate utilizzando gli impianti di registrazione e

pagamento della sosta.

L appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alla stampa del materiale, dei titoli di pagamento ed

alla gestione, d’accordo e d’intesa con CPS, del relativo carico e scarico dei medesimi.

La commercializzazione dei strumenti di pagamento della sosta sara curata dall’ appaltatore mediante i propri

punti vendita e/o tramite una rete di distribuzione (es. pubblici esercizi) all’interno del territorio comunale. |

punti vendita saranno comunicati a CPS che rimarra comungue estranea nei rapporti tra appaltatore e rete di

vendita.

La consegna del titoli a rivenditori dovra avvenire a mezzo di verbale in triplice copia, sottoscritto

dall’appaltatore e dal rivenditore.

Una copia del verbale deve essere consegnata all’a CPS entro e non oltre 10 (dieci) giorni dala

compilazione.

Si precisa che I'esecutore dovra predisporre gli abbonamenti (titolo autorizzativo e tagliando da esporre

nell'auto) sulla base delle domande pervenute ai propri punti vendita, alla CPS e al Comando Poalizia

Municipale, Successivamente gli abbonamenti predisposti dall’appaltatore saranno direttamente consegnati

al'utente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta, a fronte del pagamento delle

relative tariffe.



Art. 6 - Servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza dei posti auto

L’appaltatore dovra espletare il servizio di vigilanza, monitoraggio e controllo dei posti auto a pagamento di
cui all’art. 1.1, individuati nella planimetria (TAV. 1) allegata per tutti i complessivi posti auto previsti.

L appaltatore, ai sensi dell’art. 17 c. 132, della Legge n. 127/1997 dovra svolgere anche le funzioni di
accertamento delle violazioni in materia di sosta, tramite personale autorizzato con specifico provvedimento
del Sindaco.

Ai dipendenti della ditta esecutrice saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di
“Ausiliari della sosta” ai sensi dell’art. 17 ¢. 132 della Legge n. 127/97 per I’accertamento delle violazioni in
materia di sosta. Il personale preposto a tale funzione dovra essere dipendente della ditta esecutrice che é
tenuta ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoriadi settore.

Il personale dovra essere adeguatamente formato, per o svolgimento delle funzioni e dovra essere fornito a
cura e spese dell’esecutore di adeguata uniforme di lavoro e di tesserino di riconoscimento. L’esecutore
trasmettera a CPS, prima dell’inizio della gestione del servizio, I’elenco nominativo del personale impiegato
e successivamente ogni eventuale modifica.

Le notifiche, leriscossioni ei ricorsi saranno gestiti dal Comando Polizia Municipale. A tal fine le copie dei
verbali di accertamento dovranno essere trasmessi a Corpo di Polizia Municipal e quotidianamente.

Il servizio di controllo dovra essere svolto per ameno 24 ore settimanali, concordando mensilmente, con
CPSeconil Comando di PoliziaMunicipale, le date e gli orari di effettivo servizio.

Art. 7 - Variazione definitiva delle aree di sosta a pagamento

Nel corso del contratto |a stazione appaltante si riservalafacolta

- di diminuire i posti auto a pagamento in via definitiva, per mutate condizioni strutturali 0 necessita di
gestione, nel limite di 40 posti auto;

- di aumentare i posti auto a pagamento in via definitiva, per mutate condizioni strutturali o necessita di
gestione, nel limite di 40 posti auto.

In caso di variazione definitiva nei limiti sopra riportati, |’ appaltatore sara tenuto a proseguire il servizio ale

stesse condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Qualora la variazione definitiva del numero di stalli di sosta fosse superiore, sia in diminuzione che in

aumento, sara riconosciuto all’appaltatore ovvero alla stazione appaltante, per ogni posto auto di differenza

del limite indicato, un corrispettivo per posto auto pari alla % (percentuale) indicata nell’offerta economica,

calcolato sull’introito medio per posto auto di €/anno 300,00 o rapportato a frazione di anno e valevole per

tuttala durata contrattual e.

Resta inteso che il corrispettivo di cui sopra cessera di essere dovuto qualora CPS ripristinasse il numero di

stali originari, afar datadal ripristino o della nuova assegnazione.

Nel caso di diminuzione definitiva degli stalli I’ appaltatore arichiestadi CPS, € obbligato arimuovere datali

aree gli impianti installati eripristinare lo stato dei luoghi con oneri a proprio carico.

Nel caso di aumento definitivo degli stalli di sosta I’appaltatore & obbligato a dotare le nuove aree con il

sistema tecnologico di contratto senza oneri per la stazione appaltante. Per i nuovi stalli dovra essere

formalizzato uno specifico verbale di consegna sottoscritto da entrambe le parti e adeguato il contratto

inerente.

Art. 8 — Variazioni temporanee delle aree di sosta a pagamento

CPS s riserva la facolta di utilizzare gli spazi di sosta per lo svolgimento delle manifestazioni di carattere
pubblico che I’Amministrazione Comunale intenda svolgere durante il periodo contrattuale. A titolo
informativo si evidenzia che le manifestazioni piu importanti interesseranno principamente la P.zza
Giorgione.

CPSsi riservalafacoltadi escludere dalla sosta a pagamento aree che necessitino interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle manutenzioni.

La previsione annuale, per manifestazioni e per manutenzioni, viene fissata per un massimo di 100 posti
auto per 10 giorni di sosta a pagamento (cal colata anche per ore di utilizzo) per i quali nulla sara corrisposto
all’appaltatore.



Qualora le esigenze fossero superiori  spettera all’appaltatore un corrispettivo calcolato con il criterio di cui
a precedente art. 7.

Le variazioni temporanee non comprendono le variazioni dovute ad eventi meteorologici in particolare a
precipitazioni nevose che di fatto impediscano la praticabilita del posti auto.

Art. 9 — Obbligo dell’esecutore in merito al versamento dei proventi della sosta

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e
dei titoli di pagamento emessi e distribuiti;

- tenuta della contabilitd degli incass e dei titoli di sosta a pagamento, in conformita ale vigenti
disposizioni di legge, in particolare s richiamano le disposizioni di cui agli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n.
267/2000, ed alle previsioni del presente capitolato;

- versamento mensile degli incass a CPS presso il conto corrente dedicato che saraindicato entro il 20 del
mese successivo a quello di riferimento alegando alla stessa copia della documentazione giustificativa
degli incassi derivanti da:

a) schede ricaricabili e prepagate: gli incassi dovranno essere riversati con la causale: “Incassi derivanti
dalla gestione schede prepagate per la sosta a pagamento”;

b) telefonia mobile: gli incassi dovranno essere riversati con la causale: “Incass derivanti dalla gestione
telefonia mobile per |a sosta a pagamento”;

C) parcometri: la prestazione si configura nell'attivita di porta valori, e si svolge con una periodicita
media stimata in due giorni la settimana e comungue secondo necessita, per la quale vengono prelevati
i contanti presenti nei parcometri e riversati con la causale: “Incassi derivanti dalla gestione dei
parcometri”. L’appaltatore garantisce il versamento quanto meno dell'importo risultante dallo
scontrino emesso dal parcometro a momento del prelievo, pertanto in caso di ammanchi dovra
procedere, entro 10 (dieci) giorni a reintegro delle somme mancanti;

d) abbonamenti: gli incassi da abbonamenti dovranno essere riversati con la causale: “Incassi derivanti
dalla gestione degli abbonamenti per |a sosta a pagamento”.

Altri pagamenti che I’appaltatore dovesse ricevere dagli utenti con strumenti diversi da quelli previsti,

dovranno necessariamente confluire nel medesimo conto corrente dedicato con causale da concordare con

CPS.

L appaltatore assume la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare

riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del “Conto della Gestione”, secondo i

termini ele modalitadi Legge.

Per incass s intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia

quelli introitati con atri sistemi di riscossione delle tariffe. L appaltatore risponde delle somme spettanti a

CPS anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione e

pagamento della sosta.

L'appaltatore dovra inoltre tenere un registro vidimato da CPS con l'indicazione del carico e scarico dei titoli

di pagamento validi per la sosta (schede ricaricabili, schede prepagate); CPS s riserva la facolta di

riscontrare periodicamente, e comunque nei tempi utili alla parificazione del conto, la corrispondenza dei

titoli con i versamenti e le giacenze.

Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, I’appaltatore dovra rendicontare gli

incassi relativi a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate, trasmettendo a CPS la documentazione sotto

indicata, per la formale approvazione della stazione appaltante, che dovra avvenire entro 90 giorni dal
ricevimento della documentazione stessa:

- copiadei resoconti emessi dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta;

- documentazione attestante i corrispettivi incassati a fronte dei titoli di pagamento (schede prepagate -
ricaricabili, ecc.) emessi nell’anno di riferimento; dovranno essere distintamente indicate anche le qualita
di titoli di pagamento non venduti, a fronte di quelli emessi, nell’anno di riferimento, suddivisi per
tipologia;

- unreport relativo a versamenti in caso di attivazione dei sistemi di pagamento mediante:

o telefoniamobile;
o altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara

Si precisa nuovamente che dovra essere presentata tutta la documentazione necessaria alla resa del “Conto

della Gestione”, ai sensi del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e del D.P.R. n.

194/1996, entro la scadenza di Legge, pertanto i risultati e I'andamento della gestione sono sottoposti ale

verifichee a controlli del collegio dei revisori della CPS o dell’organo di controllo comunale.




Art. 10 - Attivita di controllo dd Committente

CPS s riserva la facolta di esercitare nel modo che riterra piu opportuno, attraverso gli uffici competenti, i

controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili.

L appaltatore dovra presentare, con cadenza mensile, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello

di riferimento:

- un rendiconto, in formato digitale, relativo all’occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di
riferimento;

- unreport sulle eventuai interruzioni del sistema.

L appaltatore dovra consentire a CPS I’accesso web ai dati sull’occupazione degli stalli e degli incassi, sia in

formadi dettaglio, siain forma aggregata.

CPS utilizzerai dati a fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta per cui gli stessi dovranno

essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.

L’ appaltatore metterd a disposizione una postazione di interrogazione presso la sede di CPS. L’accesso ai

dati di dettaglio ed aggregati dovra essere possibile anche da atre postazioni autorizzate.

CPS potra chiedere all’appaltatore ulteriori elaborazioni sui dati (accertamenti in merito ale violazioni della

sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce orarie, per durata, raffronto di dati relativi a periodi divers,

etc.) a fine di effettuare analis sulla sosta.

Art. 11 - Proprieta del sistematecnologico e delle attrezzature

Alla scadenza del contratto, I’appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese, in accordo e
collaborazione con CPS e€/o con il nuovo soggetto che espletera il servizio, ala rimozione delle
apparecchiature installate ed a ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi.

Art. 12 — Avvio del servizio e informazione all’utenza

L’ appaltatore dovra garantire la corretta fornitura e I’avvio del servizio entro il termine massimo di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio con le modalita e
le tempistiche presentate in sede di gara.

Il responsabile del procedimento provvedera a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione per
I'installazione e posa in opera dei parcometri, in contraddittorio con I’appaltatore, secondo le disposizioni
dell’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora I’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o
dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuai, lo stesso e tenuto a
formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Il responsabile del procedimento e I’appaltatore sottoscriveranno, in contraddittorio, apposito verbale di
constatazione di avvenuta completa installazione a regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto
dell’offerta, con indicazione della data effettiva di avvio del servizio (entro il termine massimo di 60 giorni
dalladata di aggiudicazione definitiva).

Art. 13 - Corrispettivo spettante all’esecutore

All’appaltatore spetta, un corrispettivo, oltre a l.V.A. di legge, fissato nella misura percentuale offerta in
sede di gara, inferiore al 28% (ventotto per cento) calcolato sull’importo dell’incasso derivante dal
rilascio degli abbonamenti e dallariscossione delle tariffe nelle aree di sosta.

L’appaltatore dovra in ogni caso garantire a CPS un ricavo (al netto dell’I\VVA) pari all’importo minimo
garantito indicato nell’offerta economica che dovra essere necessariamente superiore all’importo posto a
base d’asta pari ad € 185.000,00.

Il corrispettivo dovra essere fatturato dall’appaltatore mensilmente e sara liquidato entro 30 giorni da
ricevimento della fattura. Il pagamento avverra mediante bonifico bancario sulla base della presentazione di
regolari fatture e sara disposto previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della
prestazione effettuata, in termini di quantitd e quaita, rispetto ale prescrizioni previste nei documenti
contrattuali. Ciascuna fattura dovra riportare I’indicazione delle prestazioni fatturate ed il riferimento a CIG
(codice identificativo di gara). Lafattura dovra altresi riportare il numero di conto corrente dedicato, postale
0 bancario, dell’istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti
all’appaltatore.



Nel caso in cui sia accerto il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma I’applicazione di
eventuali penalita, il responsabile del procedimento pud sospendere il pagamento all’appaltatore, previa
formal e contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio, fino all’esatto adempimento.
E’ facolta dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Quanto disposto nel
precedente comma trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un’inadempienza delle
condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente ala verifica di conformita effettuata dal
responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovra essere
verificata la regolarita contributiva, attraverso I’acquisizione d’ufficio da parte dell’Ente Committente del
DURC (documento unico di regolarita contributiva), anche attraverso strumenti informatici.

Art. 14 — Obblighi in materia di tracciabilita del fluss finanziari e controlli

antimafia

L’appaltatore assume I’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari
specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e
modificative di cui a D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dallaL. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando
tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

La cessione di ogni credito derivante dal contratto & ammessa in conformita di quanto stabilito dall’art. 117
del D.Lgs. n. 163/2006.

E’ esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall’art. 117, co. 1, del D.Lgs. n.
163/2006. L’eventuale cessione notificata a CPS in violazione e in ogni caso privadi effetti nei confronti del
debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilita dell’ appaltatore nei confronti del cessionario.

La stipulazione ddl contratto & subordinata al positivo accertamento in ordine alainsussistenza a carico degli
aggiudicatari degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In caso di
avvalimento gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nel
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Art. 15 - Durata ddl contratto

Il contratto avra scadenza dopo anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio del servizio come risultante
dal verbale di constatazione di avvenuta completa instalazione e regolare funzionamento del sistema
tecnologico oggetto dell’offerta, di cui all’articolo 12.

Il contratto potra essere rescisso anche unilateralmente trascorsi anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio
del servizio, come risultante dal verbale di constatazione di avvenuta completa installazione e regolare
funzionamento del sistema tecnologico oggetto dell’offerta, di cui all’articolo 12, previa formale
comunicazione con preavviso di gg 90.

Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cessera di pieno diritto, senza
bisogno di alcun preavviso o disdetta. Si applica quanto previsto dall’art. 11.

L’ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovra essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al
responsabile del procedimento, il quale, previo i necessari accertamenti, rilascera il certificato attestante
I’ultimazione delle prestazioni, sottoscritto dallo stesso appaltatore.

Il contratto, ala scadenza, potra essere rinnovato per un ulteriore periodo di 2 (due) anni solo a seguito di
istruttoria tecnico-economica riportante anaitica motivazione con la quale CPS dara conto e chiarira le
ragioni e gli elementi che conducono al rinnovo.

E’ comunque vietato il rinnovo tacito.

Art. 16 — Garanzie

La cauzione definitiva € costituita da garanzia fideiussoria nei termini di legge, con riferimento ala durata
contrattuale annua, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta all’albo
previsto dall’art.161 del D.Lgs. 85/1998. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia
a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
co. 2, c.c., e lasuaoperativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da CPS.

La fideiussione deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti
integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.



L’importo della garanzia € gia ridotto del 50% in quanto le ditte partecipanti devono essere in possesso della
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9001.

Come previsto dall’art. 128, co.1, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 la garanzia fideiussoria & presentata, su mandato irrevocabile, dalla
mandatariain nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’art. 37, co.
5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell’art. 11, co. 9, del D.Lgs. n. 163/2006,
I’esecuzione anticipata del contratto sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del
contratto, I’esecutore & tenuto a dimostrare I’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria prescritta dal
presente articolo prima dell’avvio dell’esecuzione.

La garanzia fideiussoria sara svincolata nella percentuale del 50% dopo I’installazione del sistema
tecnologico e, nella misura ridotta, deve permanere fino alla data di emissione del certificato attestante
I’ultimazione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sava
comunque larisarcibilita del maggiore danno.

CPS ha il diritto di vaers della garanzia fideiussoria per |'eventuale maggiore spesa sostenuta per
I’esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. CPS ha
inoltre il diritto di valers della garanzia fideiussoria per provvedere a pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sullatutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori.

CPS puo richiedere al'appaltatore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione s effettua a valere sui ratel di prezzo da
corrispondere a medesimo.

Inoltre, a garanzia dei versamenti dei proventi derivanti dalla gestione degli stalli di sosta e degli
abbonamenti, deve essere prestata una fideiussione bancaria o assicurativadi € 30.000,00 che deve prevedere
espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c., e lasua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta da CPS.

Art. 17 - Documento unico di valutazione dei rischi dainterferenza (DUVRI)

L’elaborazione del DUVRI non e necessaria per il presente affidamento di servizio in quanto non vi € alcuna
interferenza con il personale CPS.

E’ fatto obbligo per I’appaltatore di predisporre prima dell’inizio dei lavori di installazione del sistema
tecnologico, un piano operativo di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che I’appaltatore
stesso intende adottare per I’installazione suddetta.

Eventuali rischi dovuti dalla presenza di traffico e di sottoservizi (gas, energia elettrica, acquedotto, pubblica
illuminazione ecc.) la cui precisa individuazione dovra essere richiesta dall’ appaltatore ai vari gestori prima
dell’inizio dei lavori.

Art. 18 — Subappalto

Sono esclusi dal subappalto i servizi di:

- controllore della sosta.

Il subappalto € regolato ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora la I’appaltatore intenda
avvalersi dell’istituto del subappalto, dovra indicare all’atto dell’offerta la parte di lavori, fornitura o servizio
che intende subappaltare In ottemperanza all’art. 3, c. 9, della Legge n. 136/2010. CPS & tenuta a verificare
che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti dellafiliera delle imprese aqualsiasi titolo
interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alaLegge n. 136/2010.

L’espressione “filiera delle imprese”, in conformita all’art. 6, c. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n.
217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai
subcontratti stipulati per I’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni o attivita oggetto del subappalto €/o del
subcontratto, I’esecutore dovra depositare presso CPS il contratto sottoscritto di subappalto e/o il



subcontratto, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 3, c. 9, dellaL. n.
136/2010.

L’ appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitafinanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione a CPS.

Art. 19 - Tempi e penali

L’ appaltatore dovra garantire la corretta fornitura e I’avvio del servizio entro il termine massimo di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data aggiudicazione definitiva del servizio, ovvero secondo le
tempistiche offerte dalla dittain sede di gara. La penale per ogni giorno di ritardo € pari a€ 500,00.

Per qualsiasi altro inadempimento agli obblighi contrattuali, CPS applichera una penale da un minimo di €
100,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione all’entita delle conseguenze legate a ritardo 0 ad altre
inadempienze e, comungue, complessivamente non superiore allasommadel 10% del valore del contratto.

Il responsabile del procedimento addebita I’ammontare delle penalita sui crediti dell’esecutore dipendenti dal
contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva
alla contestazione della penale. L’applicazione della penalita, dovra essere preceduta da regolare
contestazione scritta dell’inadempienza da parte del responsabile del procedimento, rispetto alla quale
I’appaltatore avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici
giorni. L’irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

Art. 20 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza

contributiva

L appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, c. 8, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti socidi firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’ appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilita sussiste anche nei casi di sub-
affidamento non costituenti subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato anche parzialmente, non esime I’appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma 2 e cio senza pregiudizio degli atri diritti del committente. CPS, a sens
dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva (DURC), anche attraverso strumenti informatici, per il pagamento delle prestazioni relative a
servizio, per il certificato di verifica di conformita, I’attestazione di regolare esecuzione, per il pagamento del
saldo finale nonché per I’autorizzazione del subappalto con riferimento a subappaltatore.

Qualora tra la stipula del contratto e il primo accertamento da parte del responsabile del procedimento
dell’esecuzione delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni contrattuali, ovvero tra due successivi
accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, CPS acquisisce
il documento unico di regolarita contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni
successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni. Nelle ipotesi di cui a precedente comma, qualorail
documento unico di regolarita contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o piu
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, CPS trattiene dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva é disposto da CPS direttamente agli enti previdenziai ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni atutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia
di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato ddl lavoro.

E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente a CPS ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 21 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza

retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, c. 8, ultimo periodo, del D.Lgs.



n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformita dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'esecutore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formal mente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, CPS pu0 pagare anche in corso di esecuzione
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute a subappaltatore inadempiente nel caso in cui Sa
previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, c. 11, ultimo periodo e 118, c. 3, primo periodo, del
D.Lgs. n. 163/2006.

| pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

Art. 22 — Verifica di conformitafinale
Laverificadi conformitafinale e regolata dagli articoli (dal 312 a 324) del titolo 1V del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23 - Responsabilita dell’appaltatore

L’ appaltatore € sempre responsabile, sia verso CPS sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose
verificatisi nell’esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal
proprio personae, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsias risarcimento senza diritto di
rivalsa o di acun compenso.

L’ appaltatore dovra dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro, con un massimale minimo di € 1.500.000,00, a copertura dei danni causati a persone e
cose nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. CPS dovra essere ricompresa nel novero dei terzi. Tale
polizza dovra essere prodotta in copia a CPS prima della stipulazione del contratto e comungue prima
dell’inizio del servizio.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ale
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio.

Art. 24 — Sospensione dell’esecuzione del contratto

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell’art. 308
del D.P.R. n. 207/2010. Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso
0 indennizzo.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

Qualora il responsabile del procedimento accerti che comportamenti dell’appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio formulala
contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall’appaltatore, ovvero scaduto il termine
senza che il medesimo abbia risposto, CPS, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la
risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento riferisce tempestivamente a CPS in merito ad eventuai ritardi
nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo nell’adempimento determina un
importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, trova applicazione
quanto disposto dall’art. 298 del D.P.R. 207/2010.

Al di fuori delle precedenti fattispecie, qualora I’ appaltatore ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto al
termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbade di avvio
dell’esecuzione, il direttore dell’esecuzione assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere
le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine, qualora I’inadempimento permanga, il responsabile del
procedimento puo proporre a CPS larisoluzione del contratto. In tal caso si applicano i commi 5 e 6 dell’art.
136 ddl D.Lgs. n. 163/2006.

Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti dall’art. 135, c. 1, del D.Lgs. n.
163/2006, qualorail responsabile del procedimento proponga a CPS, in relazione alla finalita del servizio, di



procedere alla risoluzione del contratto |I’appaltatore avra diritto soltanto a pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi dallo scioglimento del contratto.

Nell’ipotesi di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’ appaltatore negativo per due
volte consecutive, il responsabile del procedimento propone a CPS la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 6, c. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonel a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, come previsto dall’art. 3, c. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, CPS provvedera all’immediato incameramento della cauzione
definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione di CPS. 1l responsabile del procedimento
comunica all’appaltatore la deliberazione mediante notificazione a mezzo Racc. A.R. ovvero PEC e dispone,
con preavviso di venti giorni, laredazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite.

Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di conformita, il soggetto cui e stato
affidato I’incarico della verifica deve redigere il verbale previsto dall’art. 138, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006
datrasmettere a responsabile del procedimento.

Art. 26 — Effetti dellarisoluzione

Con larisoluzione del contratto sorge in CPS il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di
guesto, in danno dell'esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato al'appaltatore inadempiente, a quale sono addebitate le maggiori
spese sostenute da CPS rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime I’appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso possa
incorrere anormadi legge per i fatti che hanno motivato larisoluzione.

Art. 27 — Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto.
Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica I’art. 116 del D.Lgs. n.
163/2006.

Art. 28 — Controversie

Per la risoluzione di eventuai controversie tra CPS ed appaltatore in sede di esecuzione s esclude
espressamente la competenza arbitrale.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere trale parti in sede di esecuzione del contratto in oggetto &
competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede CPS.

Art. 39 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espressamente rinvio ale disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 ed a D.P.R. n. 207/2010.

Art. 30 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata saranno a carico
dell’ appaltatore.

Allegati:
- Elenco parcometri
- Planimetria dislocazione parcometri



